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	Прилог 1: ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА

	ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ

	
	R 103/4 km деоница: 0+000 do km 10+911 (Прхово - Шимановци)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	редни
	опис 
	стационажа
	једница
	процењена - прелиминарна
	напомена

	број
	позиције
	почетна
	крајња
	мере
	количина
	цена
	вредност
	почетак
	рок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Машинско дотеривање денивелисане банкине
	0+000
	10+911
	м2
	24.400,00
	
	
	 
	 
	 

	2
	Ручно разастирање гребаног материјала на банкинама у  слоју од 10 цм са ваљањем
	0+000
	10+911
	м2
	3.000,00
	
	
	 
	 
	 

	3
	Машинско кошење траве са банкина 2 пута годишње
	0+000
	10+911
	м2
	24.400,00
	
	
	 
	 
	 

	4
	Машинско кошење траве на слободним површинама  2 пута годишње
	0+000
	10+911
	м2
	73.200,00
	
	
	 
	 
	 

	5
	Кошење траве ручно на површинама око смероказа, колобрана,одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ 2 пута годишње
	0+000
	10+911
	м2
	5.200,00
	
	
	 
	 
	 

	6
	Сечење густог шибља ручно са слагањем на страну
	0+000
	10+911
	м2
	6.000,00
	
	
	 
	 
	 

	7
	Машинско чишћење наноса са превозом материјала на 10 км
	0+000
	10+911
	м3
	820,00
	
	
	 
	 
	 

	8
	Машински ископ одводних јаркова и корекцијa са превозом земље до 5 км
	0+000
	10+911
	м3
	1.000,00
	
	
	 
	 
	 

	9
	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем,  мат. пребац. на банкину
	0+000
	10+911
	м1
	1.240,00
	
	
	 
	 
	 

	10
	Скидање испуцалог асфалта глодалицом д=7 цм.  Припрема за крпљење ударних рупа где се одмах уграђује асфалт.
	9+000
	10+400
	м2
	2.600,00
	
	
	 
	 
	 

	11
	Ручно крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата
	0+000
	10+911
	т
	140,00
	
	
	 
	 
	 

	12
	Машинско крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата
	9+000
	10+400
	т
	455,00
	
	
	 
	 
	 

	13
	Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће
	0+000
	10+911
	м2
	8.000,00
	
	
	 
	 
	 

	14
	Постављање стуба за знак 
	0+000
	10+911
	ком
	15,00
	
	
	 
	 
	 

	15
	Знак 
	0+000
	10+911
	ком
	15,00
	
	
	 
	 
	 

	16
	Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања.
	0+000
	10+911
	м1
	10.911,00
	
	
	 
	 
	 

	17
	Обележавање попречних линија и других озн.на коловозу
	0+000
	10+911
	м2
	60,00
	
	
	 
	 
	 

	18
	Постављање комплетно нове сигурносне ограде за возила са стубовима на 4 м на мањим потезима
	0+000
	10+911
	м1
	80,00
	
	
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО:
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 


	ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА

	ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ

	
	R 121 km деоница: 5+000 do km 45+771 (Попинци - Купиново)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	редни
	опис 
	стационажа
	једница
	процењена - прелиминарна
	напомена

	број
	позиције
	почетна
	крајња
	мере
	количина
	цена
	вредност
	почетак
	рок
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Машинско дотеривање денивелисане банкине
	5+000
	45+771
	м2
	92.000,00
	
	
	 
	 
	 

	2
	Ручно разастирање гребаног материјала на банкинама у  слоју од 10 цм са ваљањем
	5+000
	45+771
	м2
	6.000,00
	
	
	 
	 
	 

	3
	Машинско кошење траве са банкина 2 пута годишње
	5+000
	45+771
	м2
	112.000,00
	
	
	 
	 
	 

	4
	Машинско кошење траве на слободним површинама  2 пута годишње
	5+000
	45+771
	м2
	336.000,00
	
	
	 
	 
	 

	5
	Кошење траве ручно на површинама око смероказа, колобрана,одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ 2 пута годишње
	5+000
	45+771
	м2
	11.000,00
	
	
	 
	 
	 

	6
	Сечење густог шибља ручно са слагањем на страну
	5+000
	45+771
	м2
	40.000,00
	
	
	 
	 
	 

	7
	Машинско чишћење наноса са превозом материјала на 10 км
	5+000
	45+771
	м3
	1.300,00
	
	
	 
	 
	 

	8
	Машински ископ одводних јаркова и корекцијa са превозом земље до 5 км
	5+000
	45+771
	м3
	2.000,00
	
	
	 
	 
	 

	9
	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем,  мат. пребац. на банкину
	5+000
	45+771
	м1
	2.742,00
	
	
	 
	 
	 

	 
	Рушење испуцалог асф.коловоза д=6-8 цм пнеумат. пиштољем, пребацивање  раскоп. мат. на банкину.
	5+000
	45+771
	м2
	1.370,00
	
	
	 
	 
	 

	10
	Скидање испуцалог асфалта глодалицом д=7 цм.  Припрема за крпљење ударних рупа где се одмах уграђује асфалт.
	7+000
	12+000
	м2
	3.428,58
	
	
	 
	 
	 

	11
	Ручноп крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата
	5+000
	45+771
	т
	240,00
	
	
	 
	 
	 

	12
	Машинско крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата
	7+000
	12+000
	т
	600,00
	
	
	 
	 
	 

	13
	Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће
	5+000
	45+771
	м2
	4.000,00
	
	
	 
	 
	 

	14
	Постављање стуба за знак 
	5+000
	45+771
	ком
	40,00
	
	
	 
	 
	 

	15
	Знак 
	5+000
	45+771
	ком
	60,00
	
	
	 
	 
	 

	16
	Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назиру постојеће линије
	5+000
	45+771
	м1
	40.771,00
	
	
	 
	 
	 

	17
	Обележавање попречних линија и других озн.на коловозу
	5+000
	45+771
	м2
	180,00
	
	
	 
	 
	 

	18
	Постављање комплетно нове сигурносне ограде за возила са стубовима на 4 м на мањим потезима
	5+000
	45+771
	м1
	120,00
	
	
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО:
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	R 103/4 km деоница: 0+000 do km 10+911 (Прхово - Шимановци)
	
	
	
	
	
	

	
	R 121 km деоница: 5+000 do km 45+771 (Попинци - Купиново)
	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	ПДВ по стопи 20%
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО са ПДВ-ом по стопи 20%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Легенда колона  и начин попуњавања
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Редни број планиране позиције - врсте радова
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Опис позиције - врста рада које се планира извести у склопу летњег одржавања
	
	
	
	

	3
	Почетна стационажа деонице на којој се планирају радови
	
	
	
	
	
	

	4
	Крајња стационажа на којој се планирају радови
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Јединица мере за наведену позицију
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Процењена - прелиминарна количина која се планира извести
	
	
	
	
	
	

	7
	Процењена - прелиминарна цена по јединици мере (стварна цена ће се добити кроз јавну набавку)
	
	
	

	8
	Процењена вредност (производ количине и цене)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Прелиминарни - планирани термин почетка извођења радова
	
	
	
	
	
	

	10
	Предвиђени - планирани прелиминарни рок за извршење планираних радова
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	У _____________, дана _____. 2013 године
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


