	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прилог 2: ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА

	ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА Шимановци - Деч - Ашања - Споменик; Купиново - Прогар; Суботиште - Брестач - Никинци; Пећинци(центар) - Сибач(центар); Пећинци - Буђановци; Сибач - веза са путем Пећинци - Буђановци, Пећинци: део улице Лењинове, део улице Посавског одреда - надвожњак; Западна обилазница Пећинци

	
	У ДУЖИНИ ОД 37, 857 километара

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	редни
	опис 
	једница
	процењена - прелиминарна
	напомена

	број
	позиције
	мере
	количина
	цена
	вредност
	почетак
	рок
	

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Машинско дотеривање денивелисане банкине
	м2
	20.000,00
	
	
	 
	 
	 

	2
	Ручно разастирање гребаног материјала на банкинама у  слоју од 10 цм са ваљањем
	м2
	2.400,00
	
	
	 
	 
	 

	3
	Машинско кошење траве са банкина 2 пута годишње
	м2
	100.000,00
	
	
	 
	 
	 

	4
	Машинско кошење траве на слободним површинама  2 пута годишње
	м2
	60.000,00
	
	
	 
	 
	 

	5
	Кошење траве ручно на површинама око смероказа, колобрана,одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ 2 пута годишње
	м2
	10.000,00
	
	
	 
	 
	 

	6
	Сечење густог шибља ручно са слагањем на страну
	м2
	6.000,00
	
	
	 
	 
	 

	7
	Машинско крчење са утоваром и превозом до 1км
	м2
	24.000,00
	
	
	 
	 
	 

	8
	Машинско чишћење наноса са превозом материјала на 10 км
	м3
	240,00
	
	
	 
	 
	 

	9
	Машински ископ одводних јаркова и корекцијa са превозом земље до 5 км
	м3
	300,00
	
	
	 
	 
	 

	10
	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем,  мат. пребац. на банкину
	м1
	1.625,00
	
	
	 
	 
	 

	11
	Скидање испуцалог асфалта глодалицом д=7 цм.  Припрема за крпљење ударних рупа где се одмах уграђује асфалт.
	м2
	1.150,00
	
	
	 
	 
	 

	12
	Ручно крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата
	т
	65,00
	
	
	 
	 
	 

	13
	Машинско крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата
	т
	200,00
	
	
	 
	 
	 

	14
	Постављање стуба за знак 120x120x120 ,90x120 и преч. до 90 цм
	ком
	50,00
	
	
	 
	 
	 

	15
	Знак 120*120*120 ,90*120 и пречника до 90 цм
	ком
	80,00
	
	
	 
	 
	 

	16
	Израда и уградња једностраних табли за означавање територије
	ком
	5,00
	
	
	 
	 
	 

	17
	Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назиру постојеће линије
	м1
	37.857,00
	
	
	 
	 
	 

	18
	Обележавање попречних линија и других озн.на коловозу
	м2
	200,00
	
	
	 
	 
	 

	19
	Постављање комплетно нове сигурносне ограде за возила са стубовима на 4 м на мањим потезима
	м1
	96,00
	
	
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО:
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ПДВ по стопи 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	УКУПНО са ПДВ-ом по стопи 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Легенда колона  и начин попуњавања
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Редни број планиране позиције - врсте радова
	
	
	
	
	

	2
	Опис позиције - врста рада које се планира извести у склопу летњег одржавања
	
	
	

	3
	Почетна стационажа деонице на којој се планирају радови
	
	
	
	

	4
	Крајња стационажа на којој се планирају радови
	
	
	
	
	

	5
	Јединица мере за наведену позицију
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Процењена - прелиминарна количина која се планира извести
	
	
	
	

	7
	Процењена - прелиминарна цена по јединици мере (стварна цена ће се добити кроз јавну набавку)
	

	8
	Процењена вредност (производ количине и цене)
	
	
	
	
	

	9
	Прелиминарни - планирани термин почетка извођења радова
	
	
	
	

	10
	Предвиђени - планирани прелиминарни рок за извршење планираних радова
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	У _____________________________, дана __.___.2013 године
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